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Fabiene HIRIGOYEN



UN APPEL À CANDIDATURES 
COMMUN

10 communes des Pyrénées-Atlantiques 
recrutent des équipes pour être accompagnées 

dans la transformation de leurs cours d'école 
- concertation, conception, réalisation -

Réponses attendues pour le 26 juillet 2024

CANDIDATURES
à

APPEL

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

JOUER !
Penser la cour de ré-création

de
à VOUS

• CAUE Arnaud Grenouilleau

Faire « club » autour d’une démarche 
et de valeurs communes

S’enrichir mutuellement (partage 
d’expérience, de ressources…)

Plus de visibilité et d’attrait à 
répondre pour les candidats

Présente les spécificités de chaque 
cour d’école

Chaque équipe pourra candidater
pour 4 cours au maximum



LES OBJECTIFS
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LES RÈGLES DU JEU

Le projet comme support pédagogique
Le projet, tout au long de ses différentes phases, 
constitue un support pédagogique essentiel 
pour donner du sens aux désirs initiaux et aux 
apprentissages, ainsi que pour mieux appréhen-
der l'évolution de la cour, notamment lors des 
étapes du chantier qui transforment le « chaos » 
en espace d’exploration. L'équipe met en place 
des outils pour stimuler le sens de l'observation 
des enfants, développer leur capacité à se pro-
jeter et à s'émerveiller. Ce processus offrira une 
opportunité unique de compréhension à travers 
une approche singulière et pluridisciplinaire, tout 
en dissipant les éventuelles craintes.

Une année scolaire
Le projet, y compris la phase de réalisation des 
travaux, est planifié selon un calendrier défini, 
s'étalant d'octobre à octobre correspondant 
au rythme de l'élève, de l’école. Cette tem-
poralité spécifique permet à l'élève de suivre 
l'intégralité du processus et de s'y engager 
pleinement. Les étapes de chantier pour-
ront s’envisager lors des vacances scolaires, 
faisant avancer la démarche par touches suc-
cessives de fabrication.

L’intégralité de la démarche par une équipe unique
À partir d’un diagnostic partagé avec les usagers, l’équipe 
pourra déployer toutes les compétences, « couteau suisse » 
pour mener à bien la démarche de conception, de fabrica-
tion, d'accompagnement à la réalisation des travaux et de 
transmission, en impliquant la maîtrise d’ouvrage et les usa-
gers tout au long du projet. 
Le calcul conventionnel des honoraires de maîtrise d’œuvre 
(en pourcentage du coût des travaux) montre ses limites 
lorsqu’il s’agit d’ouvrir l’éventail des compétences tel qu’il 
est attendu ici : nécessité d’une implication significative en 
temps, en ressource, en astuce et rigueur avec un coût finan-
cier maîtrisé. Selon la méthode développée, il appartient au 
candidat de faire une proposition sur la répartition du budget 
entre enveloppe rémunération et enveloppe travaux. 

Faire ensemble

À hauteur d’enfant (1,20 m) 
tout en prenant en compte les 
attentes des adultes. 

Concevoir un projet global

Déployer une identité 
singulière pour chaque cour 

Respecter les besoins et la 
sécurité de tous 

Ne pas figer les usages, pour 
une évolutivité et une 
inventivité permanente 



La cour d’école devra être :

• Ludique et éducative 

• Active et stimulante

• Calme et inspirante 

• Inclusive, pour tous, tout le 
temps 

• Résiliente face au climat et 
animée par les vivants

• Sobre, locale et durable

• Créative, sensible et 
sécurisante
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LES 6 RÈGLES DU JEU

équipe unique 
conception, concertation, fabrication

pédagogie
le projet comme support

exemplarité
sur-mesure dans les clous

50 000 €ht
de budget communal 

(études et travaux compris)

travaux en régie
au maximum une année

d’octobre à octobre



MOUGUERRE –
Ecole du bourg

• Le responsable des services 
Bixente BIDEGORRY

Participatif

Savoir-faire Pédagogie

Convivialité

Cadre de vie

InnovantGestion de l’eau

Réemploi

Désimperméabilisation

Végétalisation

Continuités

Espèces locales

Appréhensions

Inconnu

Opportunités

Cohésion

Confiance



MOUGUERRE –
Ecole du bourg

• Quelques chiffres clés :

300 enfants
Cour de 1240 m2

Surfaces décroutées : 516 m2 + 280m2 
(Terrain synthétique)

Surface imperméabilisée se déversant dans 
les espaces végétalisés : 275 m2

Arbres plantés : 12 unités

Arbustes et vivaces : 181 unités

Jeux créés : 4



MOUGUERRE –
Ecole du bourg

• Paysagiste concepteur LILIKA PAYSAGE

Etape 1 / Diagnostic avec les enfants
Etape 2 / 2 Scénarii d’aménagement
Etape 3 / 1 scénario choisi
Etape 4 / Recherche de subventions
Etape 5 / Réalisation
Etape 6 / Ateliers participatifs
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PRO
Aménagement de la cour de

l'Ecole du Bourg

à Mouguerre

Plan de Gestion Intégrée

des eaux pluviales

MOE paysage : MOA :Tableau des dépenses prévisionnelles - Opération de gestion intégrée des eaux pluviales et/ou de désimperméabilisation des sols dans un projet d'aménagement

Eligibilité Agence de l'Eau Adour-Garonne Total dépenses H.T Dépenses éligibles H.T

Travaux préalables
Installation et repliement de chantier Eligible au prorata des dépenses liées à la GIEP / Désimperméabilisation par rapport au montant total de 

l'aménagement
0 0

Mise en œuvre de voies d'accès au chantier Eligible au prorata des dépenses liées à la GIEP / Désimperméabilisation par rapport au montant total de 
l'aménagement

0 0

Autres 0 0
Démolition
Dépose de dalles / fondations Eligible si la démolition vise à la création d'une surface perméable 0 0
Dépose de bâtiment hors dalles / fondations Non éligible 0 Non éligible
Démolition de réseaux d'eaux pluviales existants Eligible 0 0
Démolition de réseaux d'eaux usées existants Eligible 0 0
Terrassements
Décaissement Eligible 0 0
Terrassement fosses de plantations Eligible 0 0
Déblais Eligible 3937,71 3937,71
Autres 0 0
Traitement des sols / Désimperméabilisation
Fourniture et pose de bordures Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose de caniveaux Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose de voliges Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose de marches Non éligible 0 Non éligible
Dépose / Décroutage de matériaux imperméables type enrobé Eligible 7250,1 7250,1
Evacuation en décharge de matériaux imperméables décroutés Eligible 0 0
Apport de substrat - terre végétale Eligible 0 0
Fourniture et pose de géotextile Eligible 0 0
Fourniture et pose de sous-couche non drainante Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose de sous-couche drainante (graves, calcaires, diorites,…) Eligible 0 0
Compactage de la sous-couche Eligible 0 0
Fourniture et pose revêtement perméable (BRF+gazon synthétique) Eligible 23595,2 23595,2
Fourniture et pose revêtement imperméable Non éligible 0 Non éligible
Rabotage / Reprofilage de surfaces imperméables existantes Eligible si le ruissellement est orienté vers des surfaces perméables 0 0
Arasement de trottoirs Eligible si le ruissellement est orienté vers des surfaces perméables 0 0
Eaux pluviales / Mise à niveau d'ouvrages Uniquement les ouvrages maçonnés visant l'infiltration sont éligibles
Tranchée pour réseau EP Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose de canalisation EP Non éligible 0 Non éligible
Fourniture et pose d'avaloirs Eligible si les avaloirs sont raccordés à des drains orientés vers un outil GIEP 0 0
Fourniture et pose de regards Eligible si les regards sont associés à un outil GIEP pour son entretien ou son alimentation 0 0
Fourniture et pose de puisards Eligible 0 0
Fourniture et pose de puits d'infiltration Eligible 0 0
Fourniture et pose de drains Eligible si orienté vers une zone d'infiltration ( oui) 366,69 366,69
Fourniture et pose de cuve de récupération d'eau de pluie Eligible si lié à une opération de gestion intégrée des eaux pluviales 200 200
Travaux de déconnexion d'eaux pluviales Eligible 0 0
Rivière infiltrante pédagogique Eligible 120 120
Espaces plantés / Plantations Sont éligibles les plantations sur les surfaces anciennement imperméables
Abattage et dessouchage d'arbres existants Non éligible 0 Non éligible
Protection des arbres existants Eligible 0 0
Elagage ponctuel et soins aux arbres existants Non éligible 0 Non éligible
Mise en œuvre de fosses de plantations d'arbres - vivaces Eligible 0 0
Fourniture et pose de membranes de protection drainante Eligible 0 0
Transport et mise en place / Remplissage terre végétale et reprise Eligible 1702,5 1702,5
Transport et mise en place / Remplissage terreau Eligible 0 0
Fourniture et plantation d'arbres de haut jet Eligible 1800 1800
Fourniture et plantation d'arbres de moyen jet (Saule vivant) Eligible 2400 2400
Fourniture et plantation d'arbustes Eligible 2724 2724
Fourniture et plantation de massifs Eligible 0 0
Semis prairie / gazon Eligible 227 227
Fourniture et pose de paillage Eligible 624,25 624,25
Fourniture et pose de tuteur Eligible 0 0
Fourniture et pose de para-racine Eligible 0 0
Arrosage des plantations Eligible si à partir de récupération d'eau de pluie 0 0
Entretien des espaces verts et des plantations Non éligible 0 Non éligible
Installation de clotures en potelets bois+corde  pour protection des espaces plantés Eligible 1675 1675
Création d'ouvrages de stockage de GIEP (noue, bassin de pluie,…) Ouvrage d'infiltration non connecté sur le réseau EP
Modelage de l'ouvrage en accotement Eligible 0 0
Fourniture / Transport et mise en œuvre de terre végétale Eligible 0 0
Mise en place de tranchée Eligible 180 180
Structure drainante sous-voirie Eligible 0 0
Autres 0 0
Signalisation / Signalétique / Mobilier urbain pm : Rubrique non éligible 37076,41 Non éligible

Non éligible
Réseau d'éclairage / Réseau électrique pm : Rubrique non éligible 0 Non éligible

Non éligible
Adduction eau potable / Réseau Eaux Usées pm : Rubrique non éligible 0 Non éligible

TOTAL : 83 878,86  €                                                   46 802,45  €                                                   
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